

ZMLUVA O DIELO

Č.Z1/2013/296/03

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

čl. I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: Doprastav a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Zápis v OR: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Oliver Čvirik, riaditeľ závodu Žilina
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Bankové spojenie: Komerčná banka a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 107-0118720257/8100
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing. Oliver Čvirik, riaditeľ závodu Žilina
Tel: 041/7343 111
Fax: 041/7343 169
E-mail: miloslav.spisak@doprastav.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: **MESTO NEMŠOVÁ**
Sídlo: Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Zastúpené: Ing. František Bagin, primátor
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín
číslo účtu: 25124-202/0200
IČO: 00311812
DIČ: 2021079797
Tel.: 032 / 6509611
Fax: 032 / 6598427
(ďalej len „objednávateľ“)

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Nemšová, kanalizácia mesta - Stavba Nemšová, Stavba Ľuborča“ v rozsahu podľa projektu stavby pre stavebné povolenie, ktorý vyhotovil HYDROCONSULT Bratislava, š.p., Radlinského 37, 815 43 Bratislava z 07/2000, zák. číslo 311 812 – 00 – 90053, arch. číslo 27 807 a podľa výkazu výmer, ktorý vyhotovil Ing. Dušan Duvač -PRODOS, Karpatská 1, 914 41 Nemšová z 10/2013, zák. číslo 10-10-2013/050-00, arch. číslo 050/10/2013, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Nemšová, kanalizácia mesta - Stavba Nemšová, Stavba Ľuborča“.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb.(stavebného zákona) a súvisiacich STN, podľa projektu stavby pre stavebné povolenie, ktorý vyhotovil HYDROCONSULT Bratislava, š.p., Radlinského 37, 815 43 Bratislava z 07/2000, zák. číslo 311 812 – 00 – 90053, arch. číslo 27 807 a podľa výkazu výmer, ktorý vyhotovil Ing. Dušan Duvač - PRODOS, Karpatská 1, 914 41 Nemšová z 10/2013, zák. číslo 10-10-2013/050-00, arch. číslo 050/10/2013, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Nemšová, kanalizácia mesta - Stavba Nemšová, Stavba Ľuborča“, ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/PZ/2/2013, sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi na základe súťažných podkladov ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Nemšová, kanalizácia mesta - Stavba Nemšová, Stavba Ľuborča“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u objednávateľa pod spis. zn. VO/PZ/2/2013. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.
4. Technický dozor objednávateľa bude vykonávať Ing. Ľubomír Ďurech. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Dušan Duvač.

Čl. III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
 - a) Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
Predpoklad: 04/2014,
 - b) Začatie prác: do 5 dní od odovzdania a prevzatia staveniska,
 - c) Ukončenie prác: do 31.10.2014.
2. Zmluvné strany sa dohodli, vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku IV. bode 5 tejto zmluvy, že objednávateľ je oprávnený rozčleniť dielo na jednotlivé samostatné etapy zhotovovania diela (ďalej aj len ako „Etapy“ alebo v jednotnom čísle aj len ako „Etapa“), pričom je súčasne oprávnený určiť, ktoré z takto objednávateľom určených Etáp je zhotoviteľ povinný ukončiť do konca príslušného kalendárneho roku. Ak objednávateľ určí Etapy tak, že toto určenie sa dostane do rozporu s termínmi uvedenými v bode 1 tohto článku zmluvy, rozhodujúcim je určenie Etáp objednávateľom.
3. Ak objednávateľ, podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy, určí konkrétnu Etapu, či Etapy, ktoré je zhotoviteľ povinný ukončiť do konca príslušného kalendárneho roku, za ukončenie Etapy sa potom považuje a zhotoviteľ je v tom prípade povinný, najneskôr 10 dní pred koncom príslušného kalendárneho roku riadne zhotoviť príslušnú časť diela zodpovedajúcu danej Etape (riadne ukončiť všetky potrebné práce a činnosti, ktorých výsledkom má byť zhotovenie danej Etapy), zároveň danú Etapu odovzdať objednávateľovi v súlade a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, a tiež aj vystaviť objednávateľovi faktúru za zhotovenie danej Etapy v zmysle článku V. bodu 1 písm. a) tejto Zmluvy.

4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a projektom stavby.
5. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom.
6. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
8. Všetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotoviteľom pred účinnosťou tejto zmluvy, idú na ťarchu zhotoviteľovi v prípade, ak táto zmluva nikdy nenadobudne účinnosť. To znamená, že objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou.

Čl. IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:
 - 1.1. **Stavba Nemšová**

a) cena bez DPH	305 512,49 Eur
b) DPH 20%	61 102,50 Eur
c) cena s DPH	366 614,99 Eur
 - 1.2. **Stavba Ľuborča**

a) cena bez DPH	358 024,60 Eur
b) DPH 20%	71 604,92 Eur
c) cena s DPH	429 629,52 Eur
 - 1.3. **Bod 1.1. a 1.2. spolu**

a) cena bez DPH	663 537,09 Eur
b) DPH 20%	132 707,42 Eur
c) cena s DPH	796 244,51 Eur
2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“ a projektovej dokumentácie. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 1)

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
- vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
 - dodanie všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu, vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúcich sa na predmet zákazky,
 - dodanie digitálneho zamerania diela 1 x vo formáte dgn a 2 x vo formáte pdf,
 - dodanie troch vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia stavby,
 - organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia,
 - zneškodnenie odpadu v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení zákona č. 343/2012 Z.z.
4. V cene uvedenej v bode 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, vrátane spätných úprav komunikácií, chodníkov a spevnených plôch po realizácii diela.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si sú vedomé skutočnosti, že objednávateľ nebude financovať cenu diela zhotovovaného na základe tejto zmluvy z vlastných finančných prostriedkov, ale finančné prostriedky na úhradu ceny diela bude čerpať z externých zdrojov, a to z rozpočtu verejnej správy, resp. zo štátneho rozpočtu, príslušných fondov Európskej únie, či z iných obdobných finančných zdrojov, s čím je spojená povinnosť objednávateľa vyčerpať a vyúčtovať poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu diela vždy ku koncu príslušného kalendárneho roku, počas ktorého sa dielo bude zhotovovať.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neukončí včas, v zmysle ustanovenia bodu 3 článku III. tejto zmluvy príslušnú Etapu, zhotoviteľ nemá nárok na úhradu ceny diela za tú časť Etapy, ktorú neukončil včas v zmysle ustanovenia bodu 3 článku III. tejto zmluvy, a o túto cenu sa znižuje cena diela uvedená v bode 1 tohto článku zmluvy. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa predmetnú Etapu riadne ukončiť a odovzdať objednávateľovi, hoci v náhradnom termíne dohodnutom s objednávateľom.

Čl. V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať mesačne, a to nasledovne:
- počas realizácie diela vystaví čiastkové faktúry, ktorých súhrn neprekročí 90 % ceny diela podľa tejto zmluvy,
 - konečnú faktúru spolu so zvyšnými 10% prác vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 30 dní odo dňa podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí prác a odstránení prípadných väd a nedorobkov.
2. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.

3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
5. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa. Splatnosť konečnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z celkovej ceny diela, ktoré zhotoviteľovi uhradí do 30 dní po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov. Podkladom je zápis o kompletnom odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom objednávateľa.

Čl. VI. Odobzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odobzdania a prevzatia diela, resp. jeho časti je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odobzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odobzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odobzdania a prevzatia diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.
6. V prípade rozčlenenia diela na samostatné etapy, bude dielo odobzdané a prevzaté po samostatných etapách.

Čl. VII. Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastníctvom dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odobzdania kompletného diela objednávateľovi. U technologických zariadení a súčastí diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba, ktorú poskytuje výrobca.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

Čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH podľa bodu 1.3. Čl. IV zmluvy za každý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v Čl. VII. bod 5 zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 350,- € za každé jedno porušenie. Rovnako má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 350,- € za každé porušenie inej povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,- Eur za každý deň oneskorenia s odstránením väd podľa Čl. VII. bodu 6, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, resp. v inom dohodnutom termíne.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neukončí včas, v zmysle ustanovenia bodu 3 článku III. tejto zmluvy príslušnú Etapu, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z tej časti ceny diela, ktorá pripadá na zhotovenie danej Etapy.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neukončí včas, v zmysle ustanovenia bodu 3 článku III. tejto zmluvy príslušnú Etapu, zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá tým objednávateľovi vznikne, najmä škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku neposkytnutia finančných prostriedkov na realizáciu diela z externých zdrojov v zmysle článku IV. bodu 5 tejto zmluvy.

7. Ustanoveniami tohto článku o zmluvných pokutách nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak vzniknutá škody prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v Čl. III tejto zmluvy.

Čl. X. Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa a technický dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený, do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

Čl. XI. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky ostatné právne predpisy Slovenskej republiky.
2. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie predmetu zmluvy zabezpečiť prístup k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v mieste realizácie prác a to pre pešie osoby a vozidlá zložiek jednotného záchranného systému (rýchla zdravotná pomoc, hasiči a pod.).

Čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:

- a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 20 dní,
 - b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela na viac ako 10 dní, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - e) v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 20 % ceny podľa tejto zmluvy.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
 - a) Mesto Nemšová zverejní na webovom sídle mesta, alebo
 - b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a, ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení).
4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nemšová vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvárať túto zmluvu v prípade, ak v lehote viazanosti súťažných ponúk nebude mať zabezpečený dostatok finančných prostriedkov z externých zdrojov a finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Nemšová na realizáciu akcie podľa tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ súhlasí, že realizácia predmetu zmluvy môže byť vykonávaná vo viacerých etapách a vo viacerých rokoch v závislosti od výšky finančných prostriedkov poskytnutých na predmet zmluvy z Environmentálneho fondu alebo z iných externých zdrojov a podľa finančných možností Mesta Nemšová. Ceny uvedené v tejto zmluve sú platné pre roky 2014 a 2015. V prípade, ak budú Etapy realizácie diela vykonávané aj po roku 2015, zmluvné strany upravlia dodatkom ku zmluve výšku jednotlivých nezrealizovaných položiek oceneného výkazu výmer, maximálne však do výšky medziročného rastu cien stavebných prác a materiálov a upravlia aj termíny realizácie jednotlivých etáp realizácie diela. V prípade, že objednávateľ nebude mať zabezpečené finančné prostriedky na predmet zmluvy alebo jeho časť z Environmentálneho fondu alebo z iných externých zdrojov, resp. z rozpočtu Mesta Nemšová do 31.12.2018, účinnosti tejto zmluvy aj platnosť tejto zmluvy zaniká najneskôr dňom 31.12.2018.


7. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií, vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.
8. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
10. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení.

V Nemšovej, dňa 19. 5. 2014

V Žiline, dňa 19. 12. 2013


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :



Ing. František Bagin
primátor Mesta Nemšová




Doprastav
Doprastav, a.s.
ZÁVOD ŽILINA
Jesenského 18, 010 37 Žilina
0354

Ing. Oliver Čvirik
riaditeľ závodu Žilina



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nemšová, kanalizácia mesta - Stavba Nemšová, Sta Dátum: 19.12.2013
 Objednávateľ: Mesto Nemšová Projektant: Hydroconsult š.p
 Zhotoviteľ: Doprastav a.s. Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
13-0814	Nemšová, kanalizácia mesta - Stavba Nemšová, Stavba Ľuborča	663 537,09	132 707,42	796 244,51
CD 1, CC 1.uv	Uličné vpuste na stoke CD 1, CC 1 - Ul. Jesenského	1 731,12	346,22	2 077,34
CD.uv	Uličné vpuste na stoke CD - Ul. Bernoláková - dopl.	5 560,99	1 112,20	6 673,19
CD.kp	Domové KP na stoke CD - Ul. Bernoláková - dopl.	13 792,48	2 758,50	16 550,98
CD	Kanalizačná stoka CD - Ul. Bernoláková	58 918,04	11 783,61	70 701,65
CD 1.kp	Domové KP na stoke CD 1 - Ul. Jesenského - dopl.	3 228,22	645,64	3 873,86
CD 1	Kanalizačná stoka CD 1 - Ul. Jesenského	9 174,56	1 834,91	11 009,47
CC.uv	Uličné vpuste na stoke CC - Ul. Štúrová - dopl.	5 845,43	1 169,09	7 014,52
CC.kp	Domové KP na stoke CC - Ul. Štúrová - dopl.	12 654,20	2 530,84	15 185,04
CC	kanalizačná stoka CC - Ul. Štúrová	55 585,84	11 117,17	66 703,01
CC 1.kp	Domové KP na stoke CC 1 - Ul. Jesenského - dopl.	2 029,68	405,94	2 435,62
CC 1	Kanalizačná stoka CC 1 - Ul. Jesenského	8 864,54	1 772,91	10 637,45
BE.uv	Uličné vpuste na stoke A 1 - Ul. sklárska - doplnok	7 038,94	1 407,79	8 446,73
BE.kp	Domové KP na stoke BE - Ul. sklárska - dopl.	10 505,71	2 101,14	12 606,85
BE	Kanalizačná stoka BE - Ul. Sklárska	69 232,05	13 846,41	83 078,46
A 1.uv	Uličné vpuste na stoke A 1 - Ul. Sladkovičová - doplnok	1 261,32	252,26	1 513,58
A 1.kp	Domové KP na stoke A 1 - Ul. Sladkovičová - kúpalisko	3 154,26	630,85	3 785,11
A 1	Kanalizačná stoka A1 - Ul. sladkovičová - kúpalisko	36 935,11	7 387,02	44 322,13
SO 11	ČS - OV6	9 809,35	1 961,87	11 771,22
SO 10.	ČS - OV5	16 502,26	3 300,45	19 802,71
SO 08.	ČS - OV3 (Ul. J.Lacu)	16 122,82	3 224,56	19 347,38
PS 08	ČS - OV3	12 198,33	2 439,67	14 638,00
PS 10	ČS - OV5	13 008,00	2 601,60	15 609,60
PS 11	ČS - OV6	12 179,67	2 435,93	14 615,60
FG.kp	Domove KP na stoke FG Ul. Závadská - od Závady - dopl.	3 806,33	761,27	4 567,60
FG	kanalizačná stoka FG - Ul. Závadská - od Závady	53 359,58	10 671,92	64 031,50
FF.kp	Domové KP na stoke ff, FF - Ul. Bottova, Ul. Závadská - zapotokom, Nepomenovaná	9 597,80	1 919,56	11 517,36
FF	Kanalizačná stoka FF, ff 1,ff 2 - Ul. Bottová, Ul. Závadská - za potokom, Nepomenovaná	60 507,73	12 101,55	72 609,28
F.kp	Domové KP na stoke F - Ul. Kukučínová - dopl.	4 180,11	836,02	5 016,13
F	Kanalizačná stoka F - Ul. Kukučínová	69 625,65	13 925,13	83 550,78
EB 3.kp	Domove KP na stoke EB 3 - Ul. J.Lacu - dopl.	4 518,99	903,80	5 422,79
EB 3	Kanalizačná stoka EB 3 - Ul. J.Lacu - 1 časť - k Ul. Závadská	39 096,50	7 819,30	46 915,80
EB 1.kp	Domové KP na EB 1 - Ul. Ľuborčianska - 1.časť - doplnok	5 325,09	1 065,02	6 390,11
EB 1	kanalizačná stoka EB 1 - Ul. Ľuborčianska - 1.časť	28 186,39	5 637,28	33 823,67
Celkom		663 537,09	132 707,42	796 244,51